

São João Del Rei, 18 de Fevereiro de 2013
 Orçamento Nº: 0285/13

Em nome: Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del Rei – FAUF - Praça Frei Orlando, 170 – Centro - São João del Rei - MG - CEP: 36307-352
 CNPJ: 05.418.239/0001-08
 Inscrição Estadual: Isenta

Prestação de serviço especializado para configuração de um servidor de internet, reestruturação da página da PPGEL (com gerenciador de conteúdo JOOMLA) E desenvolvimento do site com tecnologia assistiva do NRTA (Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva).

Período: 01/02/2013 até 01/02/2014

Local: Departamento de Engenharia Elétrica - UFSJ - São João del-Rei/MG

Itens da proposta

Tabela 1 - Cronograma de execução e financeiro do projeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	Previsão de execução	Valor (R\$)
01	Atualizar servidor do PPGEL 1 Instalação do Sistema Operacional (Ubuntu). 2 Configuração da rede. 3 Configuração de segurança (usuários, senhas e permissões de pastas e acessos).	Início: 01/02/2013 Término: 28/02/2013	333,33
02	Atualizar Joomla 2.1 Instalar Joomla mais recente. 2.2 Configurar usuários, senhas e acessos. 2.3 Migrar banco de dados e arquivos da versão anterior para a mais recente. 2.4 Fazer ajustes e testes de configuração e funcionamento.	Início: 01/03/2013 Término: 30/04/2013	666,67
03	Reformular página do PPGEL 3.1 Reformar o layout com base na plataforma Joomla. 3.2 Instalar plugins e módulos. 3.3 Testes de funcionamento e possíveis erros	Início: 01/05/2013 Término: 30/08/2013	999,99
04	Elaborar página para o "Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva" seguindo critérios de acessibilidade 4.1 Definir a estrutura do Menu principal (mapa do site) 4.2 Organizar conteúdo do site. 4.3 Definir layout do site. 4.4 Vincular o site ao gerenciador de conteúdo. 4.5 Adequar o conteúdo do site de acordo com as recomendações de acessibilidade para conteúdo Web WCAG. Protocolo de acessibilidade 'da Silva'. 4.6 Realizar testes de acessibilidade, funcionamento e possíveis erros ou falhas de segurança.	Início: 01/09/2013 Término: 31/03/2014	1999,98
05	<u>Manutenção e reparo durante a execução do projeto.</u> <u>5.1 Dar manutenção sobre alterações, erros, estruturas e conteúdos referente às etapas anteriores.</u> <u>5.2 Dar manutenção na página da PPGEL e do NRTA (no caso do NRTA adequar novos conteúdos aos critérios de acessibilidade).</u> <u>5.3 Elaborar um relatório contendo as informações referentes às etapas do projeto.</u> <u>5.4 Suporte via e-mail ou presencial sobre questões, dúvidas, erros ou solução de</u>	Início: 01/02/2013 Término: 31/03/2014	0,00

3.999,97



	<u>problemas.</u>		
--	-------------------	--	--

Validade deste orçamento: 90 dias

Atenciosamente,

Erismar Celso Nepomuceno
Diretor de Operações/Financeiro
Atus Tecnologia e comunicação
erismar@attcom.com.br

ANDRE MARCIO COELHO 01371801606

CNPJ 15.220.158/0001-44

Sócio Proprietário ANDRE MARCIO COELHO
Logradouro: Praça Severiano de Resende, nº 102, Centro
CEP: 36300-080

São João Del Rei, 15 de Fevereiro de 2013

Em nome: Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del Rei – FAUF - Praça Frei Orlando, 170 – Centro - São João del Rei - MG - CEP: 36307-352

CNPJ: 05.418.239/0001-08

Inscrição Estadual: Isenta

Prestação de serviço especializado para configuração de um servidor de internet, reestruturação da página da PPGEL (com gerenciador de conteúdo JOOMLA) E desenvolvimento do site com tecnologia assitiva do NRTA (Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva).

Período: 01/02/2013 até 01/02/2014

Local: Departamento de Engenharia Elétrica - UFSJ - São João del-Rei/MG

Itens da proposta

Tabela 1 - Cronograma de execução e financeiro do projeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	Previsão de execução	Valor (R\$)
01	Atualizar servidor do PPGEL 1.1 Instalação do Sistema Operacional (Ubuntu). 1.2 Configuração da rede. 1.3 Configuração de segurança (usuários, senhas e permissões de pastas e acessos).	Início: 01/02/2013 Término: 28/02/2013	495,30
02	Atualizar joomla 2.1 Instalar Joomla mais recente. 2.2 Configurar usuários, senhas e acessos. 2.3 Migrar banco de dados e arquivos da versão anterior para a mais recente. 2.4 Fazer ajustes e testes de configuração e funcionamento.	Início: 01/03/2013 Término: 30/04/2013	815,36
03	Reformular página do PPGEL 3.1 Reformar o layout com base na plataforma joomla. 3.2 Instalar plugins e módulos. 3.3 Testes de funcionamento e possíveis erros	Início: 01/05/2013 Término: 30/08/2013	1290,50
04	Elaborar página para o "Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva" seguindo critérios de acessibilidade 4.1 Definir a estrutura do Menu principal (mapa do site) 4.2 Organizar conteúdo do site. 4.3 Definir layout do site. 4.4 Vincular o site ao gerenciador de conteúdo. 4.5 Adequar o conteúdo do site de acordo com as recomendações de acessibilidade para conteúdo Web WCAG. Protocolo de acessibilidade 'da Silva'. 4.6 Realizar testes de acessibilidade, funcionamento e possíveis erros ou falhas de segurança.	Início: 01/09/2013 Término: 31/03/2014	2415,30
05	Manutenção e reparo durante a execução do projeto. 5.1 Dar manutenção sobre alterações, erros, estruturas e conteúdos referente às etapas anteriores. 5.2 Dar manutenção na página da PPGEL e do NRTA (no caso do NRTA adequar novos conteúdos aos critérios de acessibilidade). 5.3 Elaborar um relatório contendo as informações referentes às etapas do projeto. 5.4 Suporte via e-mail ou presencial sobre questões, dúvidas,	Início: 01/02/2013 Término: 31/03/2014	170,00

Validade deste orçamento: 90 dias

TOTAL: R\$ 5186,46



Catarse Produções Foto e Filmagem Ltda ME

CNPJ 01.422.811/0001-05



Sócio Proprietário Aridelson Rezende
 Contato: 32 8412-1566

São João Del Rei, 15 de Fevereiro de 2013

Em nome: Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del Rei – FAUF - Praça Frei Orlando, 170 – Centro - São João del Rei - MG - CEP: 36307-352
 CNPJ: 05.418.239/0001-08
 Inscrição Estadual: Isenta

Prestação de serviço especializado para configuração de um servidor de internet, reestruturação da página da PPGEL (com gerenciador de conteúdo JOOMLA) E desenvolvimento do site com tecnologia assistiva do NRTA (Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva).

Período: 01/02/2013 até 01/02/2014

Local: Departamento de Engenharia Elétrica - UFSJ - São João del-Rei/MG

Itens da proposta

Tabela 1 - Cronograma de execução e financeiro do projeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	Previsão de execução	Valor (R\$)
01	Atualizar servidor do PPGEL 1.1 Instalação do Sistema Operacional (Ubuntu). 1.2 Configuração da rede. 1.3 Configuração de segurança (usuários, senhas e permissões de pastas e acessos).	Início: 01/02/2013 Término: 28/02/2013	450,85
02	Atualizar joomla 2.1 Instalar Joomla mais recente. 2.2 Configurar usuários, senhas e acessos. 2.3 Migrar banco de dados e arquivos da versão anterior para a mais recente. 2.4 Fazer ajustes e testes de configuração e funcionamento.	Início: 01/03/2013 Término: 30/04/2013	770,30
03	Reformular página do PPGEL 3.1 Reformar o layout com base na plataforma joomla. 3.2 Instalar plugins e módulos. 3.3 Testes de funcionamento e possíveis erros	Início: 01/05/2013 Término: 30/08/2013	1245,50
04	Elaborar página para o "Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva" seguindo critérios de acessibilidade 4.1 Definir a estrutura do Menu principal (mapa do site) 4.2 Organizar conteúdo do site. 4.3 Definir layout do site. 4.4 Vincular o site ao gerenciador de conteúdo. 4.5 Adequar o conteúdo do site de acordo com as recomendações de acessibilidade para conteúdo Web WCAG, Protocolo de acessibilidade 'da Silva'. 4.6 Realizar testes de acessibilidade, funcionamento e possíveis erros ou falhas de segurança.	Início: 01/09/2013 Término: 31/03/2014	2310,25
05	Manutenção e reparo durante a execução do projeto. 5.1 Dar manutenção sobre alterações, erros, estruturas e conteúdos referente às etapas anteriores. 5.2 Dar manutenção na página da PPGEL e do NRTA (no caso do NRTA adequar novos conteúdos aos critérios de acessibilidade). 5.3 Elaborar um relatório contendo as informações referentes às etapas do projeto. 5.4 Suporte via e-mail ou presencial sobre questões, dúvidas,	Início: 01/02/2013 Término: 31/03/2014	150,00
TOTAL:			R\$ 4926,90

Validade deste orçamento: 90 dias