

Compras FAUF

De: "Rose" <rose@extraengenharia.com.br>
 Para: <comprasfauf@ufsj.edu.br>
 Enviada em: quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011 09:19
 Assunto: Questionamento TP.001.2011 - A/C Alan

Alan, bom dia.

Estou preparando a licitação em epígrafe e detectei um erro na planilha, gerando um erro.

O item 3.2.2 consta:

3.2.2	Armadura CA50 e CA60, inclusive corte e dobra das ferragens
-------	---

A multiplicação da quantidade X valor unitário não foi efetuada, havendo um erro na fórmula. O valor correto é 243.236,00.

Peço a gentileza de verificar.
 Desde já agradeço atenção e aguardo.

At.

Rosemary Teotonio Dias

Setor de Licitações
 Extra Engenharia Ltda
 Crea 56.863/D

(31) 3412-2744

(31) 9147-2082 / 8731-2895

ISO 9001:2008 - PB
 "TRABALHO COM QUALIDADE E A CERTEZA DA SATISFAÇÃO DE NOSSOS CLIENTES"



Animacões GRATUITAS para seu e-mail - do IncrediMail!

Clique aqui!

Compras FAUF

De: "Lula" <lula@ufsj.edu.br>
 Para: "Compras FAUF" <comprasfauf@ufsj.edu.br>
 Cc: "Rose" <rose@extraengenharia.com.br>
 Enviada em: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 10:04
 Assunto: Re: Re: Questionamento TP.001.2011 - A/C Alan

Prezado Allan,

verificando a planilha realmente constatamos o erro apontado pela Extra Engenharia Ltda. Já revisamos a planilha e o Fabio deverá encaminhá-la para a FAUF. Sugiro fazer uma retificação no edital e continuar o mesmo processo. Desculpe nossa falha!
 Um abraço,
 Lula



----- Original Message -----

From: Compras FAUF
 To: lula@ufsj.edu.br
 Cc: Rose
 Sent: Friday, February 18, 2011 2:27 PM
 Subject: Fw: Re: Questionamento TP.001.2011 - A/C Alan

Lula,

Segundo a Rose (que nos lê em cópia), da empresa Extra Engenharia, há um erro na fórmula de uma planilha que deverá ser apresentada no dia da licitação.

Segue o erro apresentado:
 O item 3.2.2 consta:

3.2.2	Armadura CA50 e CA60, inclusive corte e dobra das ferragens
-------	---

A multiplicação da quantidade X valor unitário não foi efetuada, havendo um erro na fórmula. O valor correto é 243.236,00.

Favor verificar se o erro em questão realmente existe.

Atenciosamente,

Allan Cipraini
 Setor de Compras
 FAUF
 (32) 3379-2575

----- Original Message -----

From: Rose
 To: comprasfauf@ufsj.edu.br
 Sent: Friday, February 18, 2011 4:12 PM
 Subject: Res: Re: Questionamento TP.001.2011 - A/C Alan

ALLAN, BOA TARDE.

EM CONVERSA COM O LULA, ELE PEDIU QUE VOCÊ ENCAMINHE ESTE QUE

AGRADEÇO E AGUARDO.

ROSE.

----- Mensagem original -----

De: Compras FAUF
 Data: 17/2/2011 08:23:18
 Para: Rose
 Assunto: Re: Questionamento TP.001.2011 - A/C Alan

Prezada Rose,

Esta planilha foi desenvolvida e repassada pelo Setor de Obras da Universidade Federal de São Joã

Att.

Allan Cipriani
 Setor de Compras
 FAUF
 (32) 3379-2575

----- Original Message -----

From: Rose
 To: comprasfauf@ufsj.edu.br
 Sent: Thursday, February 17, 2011 10:19 AM
 Subject: Questionamento TP.001.2011 - A/C Alan

Alan, bom dia.

Estou preparando a licitação em epígrafe e detectei um erro na planilha, gerando un

O item 3.2.2 consta:

3.2.2	Armadura CA50 e CA60, inclusive corte e dobra das ferragens
-------	---

A multiplicação da quantidade X valor unitário não foi efetuada, havendo um erro na O valor correto é 243.236,00.

Peço a gentileza de verificar.
 Desde já agradeço atenção e aguardo.

At.

21/2/2011

Compras FAUF

De: "Matheus" <matheus@siclaengenharia.com.br>
Para: <comprasfauf@ufsj.edu.br>
Enviada em: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 11:41
Assunto: Questionamento TP 001/2011
Prezado(s) Senhor(es),

A empresa SICLA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 17.375.874/0001-26, participante do certame TP 001/2011, vem por meio deste realizar o seguinte questionamento:

- No item "3.2.2 - ARMADURA CA50 e CA 60, inclusive corte e dobra das ferragens", foi detectada uma falha na fórmula de totalização do item. Foi somado os dois itens abaixo (3.2.3 e 3.2.4) ao invés de ter sido multiplicado o quantitativo pelo preço unitário do item em questão. Desta forma o total do item ficou em R\$163.984,48 enquanto o correto seria R\$243.236,00 resultando numa diferença de R\$79.251,52 (fora BDI).

Tendo em vista que a falha resulta em uma diferença de aproximadamente 11,20% do valor de custo da obra, não podemos desconsiderá-la.

Portanto solicitamos análise do questionamento e um retorno urgente, já que a licitação está agendada para o dia 24/02/11.

Atenciosamente,

Engº Matheus Comanduci Fernandes Neto
Sicla Engenharia Ltda
31 3411 4255 - 31 9346 6256